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Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 16.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Landschaftsgestaltung IRCHEL Mitte/Nord HBA Proj. Nr. 36028

BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

Vorbemerkung: Die nachfolgend aufgefiihrten Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen SIA bilden die
meisten der bisher im Hochbauamt vorkommenden Anforderungen/Standards im Sinne einer voreingestellten Checkliste ab. Anzahl und
Umfang der Prazisierungen kann nach projektspezifischer Erfordernis durch Léschen der Markierung (x) in der betreffenden Spalte
zurlickgesetzt oder durch Hinzufligen einer neuen Anforderung, unter Verwendung einer Leerzeile, angepasst werden. Die Prazisierungen
dienen dem Ziel einer klaren Leistungsumschreibung.

Das Schwergewicht der Umsetzung liegt i.d.R. beim Gesamtleiter oder aber bei dem Planer, dessen Fachbereich hierdurch besonders
angesprochen wird; die lbrigen Planer wirken unterstiitzend mit.

3 Projektierung

31 Vorprojekt SIA
Art der Leistung 102103 /105|108
Erhebung von Vergleichswerten von bis zu 5 dhnlichen Bauten/Anlagen X X | x
Mitwirkung bei der Erarbeitung oder Vervollstandigung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.31 LHO X | x X
103) bzw. der Nutzungsvereinbarung gemass Art. 2.2 SIA-Norm 260 (2003)

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Phasengerechte Erstellung von Raumgruppenblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X | x X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage fiir Planer sowie als Basis fiir die Kostenschatzung

Kostenschatzung (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X | X | x| x
nach OAG/ Art der Massnahme geméass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschliisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fiir die Projektdokumentation mit X | X | x| X
Kostenschatzung gemass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X | x| x
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung sémtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X | x| X
Leistungen zur Erreichung des Minergie-(P/A/Eco)-Standards gemass den Nachweisinstrumenten sowie Mitwirkung X | x X
bei der Erfassung der Kennzahlen fir das HBA-Umweltmanagement-System

Begleiten der behdrdlichen Vorentscheidverfahren X | X | x| X
32 Bauprojekt SIA
Art der Leistung 102103 105|108
Mitwirkung bei der Aktualisierung des Nutzungs- und Sicherheitsplanes (vgl. Art. 4.3.32 LHO 103) bzw. der X | x X
Nutzungsvereinbarung gemaéss Art. 2.2 SIA-Norm 260, 2003

Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile fiir die Festlegung der Anforderungen X | X | x | X
seitens der Nutzer und des Auftraggebers, als Basis fir den KV

Erstellung von Raumgruppenblattern/Raumblattern zur Festlegung der Anforderungen seitens der Nutzer und des X | x X
Auftraggebers, als Arbeitsgrundlage aller Planer und als Basis fir den KV

Soll-Ist-Vergleich der Flachen/Nutzungs-Funktionseinheiten zwischen dem vorgegebenen Raumprogramm und dem X

aktuellen Projektstand

Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Kostenvoranschlag (BKP und eBKP-H) gegliedert nach Kostenstellen, d.h. Projektteile nach Gebauden/ Objektarten X | X | x| X
nach OAG/ Art der Massnahme gemass WL HBA Baukostenmanagement sowie Aufschliisselung nach

gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben geméss WL HBA Neue und

gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X | x| x
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Bereitstellung der Inhalte (Texte, Zahlen und Kennwerte, Plane, Fotos) fiir die Projektdokumentation mit X | X | x| X
Kostenvoranschlag gemass WL HBA Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten
Version 01.01.2022
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Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 16.04.2024
Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte
Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt Landschaftsgestaltung IRCHEL Mitte/Nord HBA Proj. Nr. 36028
BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)
Bei Verwendung von neuartigen, unerprobten Materialien, Bauteilen, Konstruktionen und Technologien, die speziellen | x | x | x | x
Unterhalt, periodische Kontrollen oder sonstwie erhdhten Betriebsaufwand generieren, sind die mutmasslich hierfir
anfallenden jahrlichen Betriebs- und Unterhaltskosten zu erheben, gegliedert nach BKP, als Input in die
Projektdokumentationsbroschiire mit KV
Erhebung der mutmasslich zu erwartenden jahrlichen Unterhalts-, Energie- und Verbrauchskosten aller technischen X | X
Anlagen (gegliedert nach BKP, als Input in die Projektdokumentationsbroschiire mit KV)
Umsetzung und Einhaltung séamtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X | x| X
Erstellen des Antrages flr das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards sowie Mitwirkung bei der Erfassung der X | X X
Kennzahlen flr das HBA-Umweltmanagement-System
Mitwirken bei der Planung von Integralen Tests, gemass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X
Objektiibergabe (Kanton Zdirich)
33 Baubewilligungsverfahren SIA

Art der Leistung

102103105/ 108

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»
Kanton Ziirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex:

- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Beliftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Vorbereiten und Einholen aller erforderlichen anlagespezifischen Nachweise und Bewilligungen X | X X
Erstellen des Antrages fiir das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards X | X X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Analysen, Zusammenstellungen und Anpassungen der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren X

4 Ausschreibung

41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe SIA

Art der Leistung 102 103|105 /108
Detaillierter Material-/Konstruktions-/Anlagenbeschrieb der wesentlichen Bau-/Systemteile zwecks Erstellung der X | x| x| Xx
Ausschreibungsunterlagen

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen gemass WL HBA Bauprojektadministration X | X | x| x
Submissionswesen: Geméass Handbuch fiir Vergabestellen (Kanton Zlirich) X | x| x | X
Aufbau der Kreditbewirtschaftung gemass WL HBA Kreditbewirtschaftung, laufende Revision der X | X | x| x
Kreditbewirtschaftungsgrundlagen

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | x| x| Xx
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Administration: Abwicklung gemass WL HBA Bauprojektadministration X | X | x| x
Okologische Leistungsbeschreibung mittels dem Instrument eco-devis (NPK-Programme des CRB) X | X | x| X
Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X | x| X
Erstellen von detaillierten Leistungsverzeichnissen mit detaillierten Vorausmassen aller Gewerke X | X | x| Xx
Erstellen von funktionalen Ausschreibungsunterlagen X | X | x| x
Erstellen von Materialspezifikationen und Qualitdtsvorgaben fiir die ausgeschriebenen Anlageteile X | X
Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das Verfeinern des Terminplans X | X | x| x
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X
Zusammenstellen und versenden der Unterlagen sowie Einholen von Garantien und finanziellen Sicherheiten bei X
Unternehmern und Lieferanten

Version 01.01.2022
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Hochbauamt

Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 16.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt Landschaftsgestaltung IRCHEL Mitte/Nord HBA Proj. Nr. 36028

BZ Erganzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen gemass Ordnungen

SIA 102, 103, 108 und 105 (2014)

5 Realisierung

51- 53 Ausfiihrungsplanung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Abschluss SIA

Art der Leistung 102|103 | 105|108
Termine: Gesamtterminplan, gegliedert nach Vergabeeinheiten X | x| x| x
Kosten: Laufende Nachfiihrung der Kostenkontrolle gemass WL HBA Kreditbewirtschaftung und Kostensteuerung X | X | x| X
gemass WL HBA Baukostenmanagement

Administration: Gemass WL HBA Bauprojektadministration X | x| x| x
Kosten: Erstellung und Einreichung einer priiffahigen prov. Bauabrechnung (zwei Monate vor Einreichung der X | X | x| X
definitiven Honorarschlussrechnung) zur Prifung und zum Abgleich. Gegliedert: a) nach Vergabeeinheiten und b) im

Vergleich zum KV, geméass WL HBA Kreditbewirtschaftung und WL HBA Baukostenmanagement sowie

Aufschlisselung nach gebundenen/neuen Ausgaben als auch werterhaltenden/wertvermehrenden Ausgaben gemass

WL HBA Neue und gebundene Ausgaben

Planung und quartalsweiser Fortschreibung der Jahresleistungen als Grundlage fiir die Kosten- und Finanzplanung X | X | x| X
des Auftraggebers. Basis sind aktuelle Terminplanung und Kostenprognose

Umsetzung und Einhaltung samtlicher unter Ziff. 2.5 Vertragsurkunde aufgefiihrten Vorgaben und Dokumente X | X | x| x
Regiearbeiten: strikte Durchsetzung der (taglichen!) Rapportpflicht des Unternehmers durch die Bauleitung gemass X | X | x| X
Art. 47 SIA-Norm 118 sowie die Einhaltung der Ergédnzungen HBA zu 118 Ziff. 22 zum Art. 48

Regiearbeiten: strikte Durchsetzung monatlicher Rechnungsstellung von Regierechnungen durch Unternehmer X | X | x| x
gemass Art. 55 SIA-Norm 118

Bereitstellung der Inhalte fiir die Objektdokumentation (Texte, Zahlen und Kennwerte, Pléne, Fotos) gemdss WLHBA | x | x | x | X
Dokumentationen, in mit der Projektleitung zu vereinbarenden Datenformaten.

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausiibung der privaten Kontrolle im Sinne der Besonderen «Bauverordnung I»

Kanton Ziirich; Nachweis erstellen und Unterschrift «Projektkontrollex:

- im Fachbereich «Heizungsanlagen» X
- im Fachbereich «Klima- und Bellftungsanlagen» X
- im Fachbereich «Beleuchtungsanlagen» X
Brandschutz Qualitatssicherung QSS 1 X

Kontrolle der Qualitat der vom Unternehmer gelieferten Anlageteile, periodische Info an Auftraggeber X | X | x| X
Erstellung und Abgabe von aktualisierten Ausfiihrungsplanen (Architektur: Grundrisse und Schnitte) einen Monatvor | x | x | x | x
Inbetriebnahme fiir die Weitergabe an den Flachenmanager

Erstellung und Abgabe: Revisionsplane (gemass CAD-Richtlinie), Baueingabe revidiert und Baubewilligungsaktenan | x | x X
den Auftraggeber max. 2 Monate nach Inbetriebnahme bei Baukosten unter Fr. 50'000 resp. 5 Monate ab Fr. 50'000

Erstellen des Antrages flr das Zertifikat des Minergie-(P/A/Eco)-Standards bzw. der Baubestatigung sowie Mitwirkung| x | x X
bei der Erfassung der Kennzahlen fir das HBA-Umweltmanagement-System

Aufwendungen in Zusammenhang mit Bauen unter Betrieb, z.B. das verfeinern des Terminplans X | X | x| X
Mitwirken bei der Durchfiihrung von Integralen Tests, gemass Merkblatt SIA 2046 und Leitfaden zu IBS und X X | X
Objektiibergabe (Kanton Zdirich)

Prifen und Beurteilen von Nachtréagen im tblichen Rahmen X

Erbringen von Leistungen innerhalb der 2-jahrigen Rugefrist und der Behebung der dort festgestellten Méangel X
Fachtechnische Unterstiitzung der Bauleitung sowie regelméssige Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen X
Erstellen eines generellen Pflegekonzeptes, insbesondere mit Hinweisen zur beabsichtigten Entwicklung der X
Vegetation

(WL = Wegleitung des Auftraggebers)
Version 01.01.2022
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Dokumentstatus Entwurf

Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner
Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte
Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt Landschaftsgestaltung IRCHEL Mitte/Nord
B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten Seite 1
Grundlagen Kostengrobschatzung (KGS) vom 07.01.2022
- Vertragsurkunde fiir Planerleistungen
- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen
Register B4 GP
Herleitung der aufy ik den B 1 (B) G
Dienstleistung gemass Register B1 PB Nein ‘Arch\tekt ‘Bauingenieur
Zusatzbezeichnung Dienstleistung
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 591.0 592
Franken Franken % Franken % Franken %
0 Grundstiick
00-04 |Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b n.a.b
05 Leitungen ausserhalb Grundstiick
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstlick
1 Vorbereitungsarbeiten 252000 233117
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 85'000 78'631 n.a.b n.a.b
11 R&umungen, Terrainvorbereitungen 167'000 154'487 100%
Entsorgungsgeblihren n.a.b n.a.b
12 Sicherungen, Provisorien
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
14 Anpassungen an bestehenden Bauten
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
17 Spezialtiefbau
2 Gebaude
20 Baugrube
21 Rohbau 1 (Tragwerk)
Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiiren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen
24 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
25 Sanitéranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
28 Ausbau 2
3 Betriebseinrichtungen
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen
Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
35 Sanitéranlagen
36 Transport- und Lageranlagen
37 Ausbau 1
38 Ausbau 2
4 Umgebung 8'737'000 8'082'331 3'466'235
40 Terraingestaltung 508'000 469'935 100%
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten 634'000 586'494 100%
42 Gartenanlagen 3'602'000 3'332'100 100%
43 Installationen 246'000 227'567 100%
45 Leitungen innerhalb Grundstiick
46 Trassenbauten
47 Kunstbauten 3'747'000 3'466'235 100% 3'466'235 50%
48 Untertagbauten
5 Baunebenkosten
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebiihren n.a.b. n.a.b.
52 Dokumentation und Présentation n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b.
58 Riickstellungen und Reserven n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangaskonten fiir Honorare n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorher h
61 Unvorhergesehenes n.a.b. n.a.b.
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b. n.a.b.
63 Bestellungsénderungen n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen
70 Diagnostik
78 Andere
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen
87 Verbrauchsmaterial
9 Ausstattung
90 Mobel (Norm- und Spezialausstattuna/-mobiliar)
- Mobiliar durch andere geplant n.a.b n.a.b
91 Beleuchtungskdrper
92 Textilien
93 Geréte, Apparate
94 Kleininventar
96 Transportmittel
97 Verbrauchsmaterial
98 Kunst am Bau
inkl. 8'989'000 exkl. 8'315'449 exkl. exkl. 3'466'235 exkl.
Mehrwertsteuer 8.1% 673'551 8.1% 673'551 n.a.b n.a.b.
Bt/Ba Total / Total Teilprojekt Bt 8'989'000 Bt 8'315'449 Ba Ba 3'466'235 Ba
Bp |Total G tprojekt Bp Bp Bp
Hinweis Die aufwandbestimmenden Baukosten in Proze
Die aufwandbestimmenden Baukosten sind bei
Legende W Baukosten total Bt (inkl. MWST) = aufwar
Fussnoten " Bei Vergabe mehrerer Arbeiten an eine einz

Version 01.01.2022
Beilage B3 GP

2 Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden E
3 Zur Ermittlung der aufwandbestimmenden E
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Dokumentstatus Entwurf

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner

Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Obijekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt Landschaftsgestaltung IRCHEL Mitte/Nord

B3 Herleitung der aufwandbestimmenden Baukosten

Grundlagen Kostengrobschatzung (KGS)

- Vertragsurkunde flir Planerleistungen

vom

07.01.2022

- Allgemeine Vertragsbestimmungen KBOB fiir Planungsleistungen

Register
Herleitung der aufwandbestimmenden B ten (B) Gesamtkosten
Dienstleistung geméss Register B1 PB Landschaftsarchitekt Nein Elektroingenieur Nein
Zusatzbezeichnung Dienstleistung ‘ \
BKP |Bezeichnung inkl. MWST exkl. MWST 596 593 g
Franken Franken Franken % Franken %

0 Grundstiick ] I
00-04 |Vorstudien, Grundstiicks- bzw. Baurechtserwerb usw. n.a.b. n.a.b
05 Leitungen ausserhalb Grundstilick
06 Verkehrsanlagen ausserhalb Grundstiick
1 Vorbereitungsarbeiten 252000 233117 154'487|
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 85'000 78'631|n.a.b. n.a.b
11___|Réumungen, Terrainvorbereitungen 167'000 154'487 154'487| | \

Entsorgungsgeblihren n.a.b. n.a.b
12 Sicherungen, Provisorien
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung
14 Anpassungen an bestehenden Bauten
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen
17 Spezialtiefbau
2 Gebéaude
20 Baugrube
21 Rohbau 1 (Tragwerk)

Rohbau 1 (Rest)
22 Rohbau 2 (Fenster, Aussentiiren, Tore, usw.)
23 Elektroanlagen
24 Heizungsanlagen

Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebaudeauto.
25 Sanitéranlagen
26 Transport- und Lageranlagen
27 Ausbau 1
28 Ausbau 2
3 Betriebseinrichtungen
33 Elektroanlagen
34 Heizungsanlagen

Liftungs-, RWA-, Kélte-, Spezialanl. u. Gebdudeauto.
35 Sanitéranlagen
36 Transport- und Lageranlagen
37 Ausbau 1
38 Ausbau 2
4 Umgebung 8'737'000 8'082'331 6'349'214|
40 Terraingestaltung 508'000 469'935 469'935
41 Rohbau- und Ausbauarbeiten 634'000 586'494 586'494
42 Gartenanlagen 3'602'000 3'332'100 3'332'100
43 Installationen 246'000 227'567 227'567
45 Leitungen innerhalb Grundstiick
46 Trassenbauten
47 Kunstbauten 3'747'000 3'466'235 1733117
48 Untertagbauten
5 Baunebenkosten |
50 Wettbewerbskosten n.a.b. n.a.b.
51 Bewilligungen, Gebiihren n.a.b. n.a.b.
52 Dokumentation und Présentation n.a.b. n.a.b.
53 Versicherungen n.a.b. n.a.b.
54 Finanzierung ab Baubeginn n.a.b. n.a.b.
55 Bauherrenleistungen n.a.b. n.a.b.
56 Ubrige Baunebenkosten n.a.b. n.a.b.
58 Riickstellungen und Reserven n.a.b. n.a.b.
59 Ubergangskonten fiir Honorare n.a.b. n.a.b.
6 Reserve/Unvorherc I | |
61 Unvorhergesehenes n.a.b. n.a.b.
62 Kalkulatorische Genauigkeit, Vergabe-miss-/-erfolge n.a.b. n.a.b.
63 Bestellungsénderungen n.a.b. n.a.b.
7 Medizinische Apparate und Anlagen |
70 Diagnostik
78 Andere
8 Medizinische Einrichtungen und Ausstattungen |
87 Verbrauchsmaterial
9 Ausstattung |
90 Mobel (Norm- und Spezialausstattuna/-mobiliar)

- Mobiliar durch andere geplant n.a.b. n.a.b
91 Beleuchtungskdrper
92 Textilien
93 Geréte, Apparate
94 Kleininventar
96 Transportmittel
97 Verbrauchsmaterial
98 Kunst am Bau

inkl. 8'989'000 exkl. 8'315'449 6'503'700| | exkl. exkl.

Mehrwertsteuer 8.1% 673'551 8.1% 673'551 |n.a.b. n.a.b.
Bt/Ba Total / Total Teilprojekt Bt 8'989'000 Bt 8'315'449 6'503'700) | Ba Ba
Bp _[Total G tprojekt | | _Bp| Bp

Version 01.01.2022
Beilage B3 GP

:nt kénnen projektspezifisch variieren. Die prozentuale Aufteilung auf v
dem Planenden der die eigentliche Leistung erbringt und dafir die Ve
idbestimmend Ba W faktorbestimmend Bp (Gesamtprojekt, umfasser

iige Unternehmung, kann die faktorbestimmende Bausumme Bp Uber :

saukosten Ba fir die Fachkoordination siehe auch LHO 108 Ziffer 9.7.
‘aukosten Ba fiir die Gebaudeautomationsplanung siehe auch LHO 10.
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Dokumentstatus Entwurf
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner

Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Obijekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt L IRCHEL

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Honorarberechnung nach aufwandbestimmenden Baukosten

Leistungen gemass:

Seiten 1-3

- Grundleistungen Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 gemass Art. 2.3, 2.4, 3 und 4

- Beilage B2, Ergénzungen und Prazisierungen zu den Grundleistungen der entsprechenden SIA Ordnungen

- Teilleistungsumfang q siehe unten"

Freigabe der Leistungen:

Die Leistungen werden phasenweise schriftlich freigegeben (Teilauftrage).

Abrechnungsmodalitaten:

Anderungen:
Honorarberechnung:

Preisanderungen:

Schwierigkeitsgrad:

Anpassungsfaktor in Anlehnung an 102
Faktor fir Umbauten und Denkmalpflege:
Teamfaktor:

Abgeschlossene Teilauftrage werden stets auf Basis der zuletzt vom Auftraggeber genehmigten Kosten-grundlage vergiitet,
Nach Phasenabschluss oder Abschluss eines Teilauftrages erfolgt keine Auszahlung des Riickbehaltes.
Die Schlussabrechnung des Honorares erfolgt nach genehmigter Bauabrechnung.

Anderungen miissen friihzeitig schriftlich angemeldet und von der Projektleitung Bauherr bestétigt werden. Mehr- und Zusa

- nach Baukosten in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7
- nach Zeitaufwand in Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 6

Die vereinbarten Honorarparameter (insbes. Z1/Z2 und h) nach aufwandbestimmenden Baukosten und Zeitaufwand gelten

Gemass Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108

Begriindung (bei Abweichung von r= 1.00):

In Anlehnung an Ordnungen SIA 102, 103, 105 und 108 Art. 7

Begriindung (bei Abweichung von i = 1.00):

® o.e. = oben enthalten

SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105
Grundfaktor (p)
Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt
Abk. Bezeichnung 591.0 592 596
Ba Total Teilobjekt (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Ba| Ba 3'466'235 Ba| 6'503'700 Ba|
Bp Total ji (Ubertrag aus B3 EP 102 - 108 koordiniert) Bp Bpl Bp Bp
Ba/Bp |aufwand- bzw. faktorbestimmende Baukosten in Franken 3'466'235 6'503'700
z1 SIA Jahr 2018 0.062 0.075 0.062
z2 SIA Jahr 2018 10.580 7.230 10.580
] Grundfaktor fiir den 0.123 0.119
Grundlei (a)
Teil- Teil-
phase |Bezeichnung auftrag Bemerkung/Prézisierung LHO 102| projektspezifisch LHO 103| projektspezifisch LHO 105| projektspezifisch LHO 108 E
31 |Losungsmoglichkeit, Grobkostenschatzung TA1 3.0% 3.0% 8.0% 8.0% 4.0% 4.0% 6.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 6.0% 6.0% o.e. 8.0% 8.0% inkl.
32 |Bauprojekt TA1 13.0% 13.0% 22.0% 22.0% 10.0% 10.0% 18.0%
Detailstudien TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl.
Kostenvoranschlag TA1 4.0% 4.0% o.e. 4.0% 4.0% inkl.
33  |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% o.e.
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2 o.e. o.e. o.e. o.e.
41 |Ausschreibungspléne TA2 10.0% 10.0% inkl. 10.0% 21.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0% 8.0% 10.0% 8.0% inkl.
51 |Ausflihrungspléne, Ausfiihrungsprojekt TA2 15.0% 15.0% 18.0% 15.0% 27.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) | TA3 30.0% -
Werkvertrage TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% o.e.
52 | Gestalterische Leitung TA3 6.0% 6.0% 6.0% -
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung | TA3 23.0% 23.0% 37.0% 23.0% 18.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3 7.0% -
53 |Inbetriebnahme TA3 1.0% 1.0% 1.0% 10.0%
Dokumentation TA3 1.0% 1.0% 3.0% 1.0% o.e.
Garantiearbeiten TA3 1.5% 1.5% 1.5% o.e.
Schlussabrechnung TA3 1.0% 1.0% inkl. 1.0% o.e.
q Total 100.0% 100.0% 100.0% 32.0% 100.0% 32.5% 100.0%
Proj ifischer r siehe Fussnote 1)
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
r1 Etappierung 1.00 1.00 1.00
r2 Wiederholungen 1.00 1.00 1.00
r3 weitere Erschwernisse / Erleichterungen siehe Fussnote 2) 1.00 1.00 1.00
r4 Umbauten (ggf. unter Betrieb) 1.00 1.00 1.10
5 Restaurierung und Denkmalpflege 1.00 1.00 1.00
6 Besondere Fachkoordination siehe Fussnote 3)
r Total 1.00 1.00 1.10
Pr izierter Zei (Te)
Abk. Bezeichnung Total
Ba de auf de Baukosten Franken 3'466'235 3'466'235 6'503'700
n Schwierigkeitsgrad 1.00 1.10
r projektspezifischer Anpassungsfaktor 1.00 1.00 1.10
U 2 Zei (Tm=B x p/100 x n x q/100 x r) Std. 3'035 3'035
i Teamfaktor (teamspezifische Abweichung) siehe Fussnote 4) 1.00 1.00 1.00
T, Prog izierter Zei (Tp =T x i) Std. 3'035 3'035
Fussnoten
1) Ohne Vereinbarung 1.0 (siehe Ziffer 7.8 in LHOs 102, 103, 105 u. 108). Bei besonderen Einfliissen:
LHO 102: 0.8-1.2 / LHO 103: 1.0-1.25, bei Umbauten u. Veranderungen und Honorierung
nach aufwandbest. Baukosten, Erhéhung um 0.2-0.6 mdglich / LHO 105: 0.8-1.2 / LHO 108: 0.75-1.25
2) Weitere Erschwernisse/Erleichterungen:
3) Faktor fiir Fachkoordination 0.15 - 0.20 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.3/9.4) und additiv fir
Leitung Geb&udetechnik 0.02 - 0.05 (siehe SIA LHO 108 Ziffern 9.6/9.7), je nach Komplexitat.
4) Reduktion von i um bis zu 15 % in Einzelfallen méglich, bei Vergabe der Leistungen
an ein und denselben Auftragnehmer (betrifft lediglich Leistungen nach SIA LHO 108).
Legende

Version 01.01.2022
Beilage B4 GP
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Dokumentstatus Entwurf
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner

Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Obijekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt L IRCHEL

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 1-3

SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105
Honorarberechnung nach
aufwandbestimmenden Baukosten Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt
Prog ierter Zei (T,) nach Phasen 591.0 592 596
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag Tr (Std.) T, (Std.) T (Std.) T, (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.) Tm (Std.)
31 |Losungsmdglichkeit, Grobkostenschatzung TA1 374 374 374 374
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 747 747 747 747
32 |Bauprojekt TA1 934 934 934 934
Detailstudien TA1 374 374 374 374
Kostenvoranschlag TA1 374 374 374 374
33 |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 233 233 233 233
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungsplane TA2
Ausschreibung und Vergabe TA2
51 |Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3
Werkvertrage TA3
52 |Gestalterische Leitung TA3
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung | TA3
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 |Inbetriebnahme TA3
Dokumentation TA3
Garantiearbeiten TA3
Schlussabrechnung TA3
T, Total 3'035 3'035 3'035
Proj ifischer Faktor fiir (s) SIALHO LHO 102 LHO 103 LHO 105
Abk. Bezeichnung Bemerkung/Prézisierung
s1 1.00 1.00 1.00
s2 1.00 1.00 1.00
sGP Generalplanerzuschlag siehe Fussnote 1) 1.00 1.05 1.05
s Total 1.00 1.05 1.05
Faktor Sonderleistungen (Ziffer 7.10 LHOs 102-108): Begriindung (bei Abweichung von s = 1.00):
Ohne Besondere Vereinbarung: 1.0, max. 1.5.
‘1) Generalplanerszuschlag max. 1.05, je nach Komplexitat. Bemerkung zu sGP:
H nach Bauk (Hb)
Te P ter (Ty = T X i) Std. 3'035 3'035
s Faktor fur Sonderleistungen 1.00 1.05 1.05
d Faktor fir Direktauftrag 1.00 1.00 1.00
h Stundenansatz in Franken 130.00 130.00 130.00
Hy Total H,, (H = T, x s x h) exkl. MwSt. Franken 414'324 414'324
F nach (Hb) nach Phasen
Teil- Teil- Total
phase |Bezeichnung auftrag Franken % Franken % Franken % Franken %
31  |Losungsmdglichkeit, Grobkostenschatzung TA1 50'994 3.0% 8.0% 4.0% 50'994 6.0%
Vorprojekt, Kostenschatzung TA1 101'988 6.0% 8.0% 101'988
32 |Bauprojekt TA1 127'484 13.0% 22.0% 10.0% 127'484 18.0%
Detailstudien TA1 50'994 4.0% 4.0% 50'994
Kostenvoranschlag TA1 50'994 4.0% 4.0% 50'994
33  |Bewilligungsverfahren Teil 1 TA1 31'871 2.5% 2.0% 2.5% 31'871
Bewilligungsverfahren Teil 2, Rest TA2
41 |Ausschreibungspléne TA2 10.0% 21.0%
Ausschreibung und Vergabe TA2 8.0%
51 | Ausfiihrungsplane, Ausfiihrungsprojekt TA2 15.0% 27.0%
Zuschlag fiir Anteil Tragkonstruktion (SIA 103) TA3
Werkvertrage TA3 1.0%
52 | Gestalterische Leitung TA3 6.0%
Oberbauleitung, Bauleitung, Fachbauleitung | TA3 23.0% 18.0%
Baukontrolle ( (SIA 103) TA3
53 |Inbetriebnahme TA3 1.0% 10.0%
Dokumentation TA3 1.0%
Garantiearbeiten TA3 1.5%
Schlussabrechnung TA3 1.0%
H, Total H, exkl. MwSt. 414'324 100.0% 32.0% 32.5% 414'324 100.0%
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (exkl. MwSt.) 414'324 32.5% 32.0% 32.5% 414'324 24.0%
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (exkl. MwSt.) 33.0% 48.0%
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (exkl. MwSt.) 34.5% 28.0%
Mehrwertsteuer 8.1% 33'560 8.1% 8.1% 8.1% 33'560 8.1%
Hy Total H, inkl. MwSt. Abr.-Mod. 447'885 447'885
TA1 Vertragssumme Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) 447'885 447'885
TA2 Vertragssumme Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Vertragssumme Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)

m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G = Globale W F = Fester Prozentsat:

Version 01.01.2022
Beilage B4 GP

Seite 2 von 28



Dokumentstatus Entwurf

Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner

Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Obijekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Projekt L IRCHEL

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung

Seiten 1-3

SIA LHO LHO 102 LHO 103 LHO 105
Honorarberechnung nach
effektivem Zeitaufwand (H,) Architekt Bauingenieur Landschaftsarchitekt
591.0 592 596
2020 Jahr/ Max. a A Total Vereinbart Vereinbart Vereinbart Vereinbart
Jahr | Kategorie® Fr./Std.| Anzahl Std. Anzahl Std. Fr./Std. Anzahl St Fr./Std. Anzahl St( Fr./Std. Anzahl St
2020 A 233
2020 B 182
2020 C 157
2020 D 133
2020 E 111
2020 F 101
2020 G 97
2020 Mittelsatz” 145
L d
‘ 1) Kategorien gemass KBOB Empfehlungen zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren.
‘ 2) Dieser Ansatz hat nichts mit dem Stundenansatz bei Honorierung nach Baukosten zu tun, wo er auf keinen Fall angewen
H nach Total LHO 102 LHO 103 LHO 105 ‘
‘Honorar nach Zeitaufwand H, = Hyereinbart X S Franken Franken Franken Franken
Teil g 1 (exkl. MwSt.) \
1.1 2.B. Gebaude-, Geléandeaufnahmen
1.2 z.B. Elektroakustik
1.3 2.B. Bauakustik
1.4
1.5
1.6
17
1.8
Tei 2 (exkl. MwSt.)
21 z.B. Akustik
22 z.B. Bauphysik
23 z.B. Geologe
2.4 2.B. Fachbericht
25
2.6
27
2.8
g 3 (exkl. MwSt.)
3.1 z. B. Raumluftmessungen
3.2
3.3
34
3.5
3.6
3.7
3.8
H, Honorar exkl. MwSt.
Mehrwertsteuer 8.1% 8.1% 8.1% 8.1% 8.1%
H, Honorar inkl. MwSt. Abr.-Mod.
TA1 Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.)
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.)
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.)
L
‘ m KD = Kostendach verbindlich, mit offener Abrechnung ® P = Pauschale ® G = Globale W F = Fester Prozentsat:
Nebenkostenberechnung (NK)
Total| g LHO 102| 8 LHO 1033 LHO 105|
BKP Bezeichnung Franken EL Einheit Franken 2‘-_ Einheit Franken EL Einheit Franken 2‘-_ Einheit
Tei 1 16'573| 2 E 2 16'573| 2
524.1  |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) 16'573|F 4.0% F 4.0% F 4.0% 16'573|F 4.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 |Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
Teil 2
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 |Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
Tei 3
524.1 |Reproduktions-, Druck- u. Plotkosten (n. Baukosten) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.1 |Reproduktions-, Druck- u.Plotkosten (n. Zeitaufwand) F 4.0% F 4.0% F 4.0% F 4.0%
524.2 |Spezielle Dokumentationskosten
522 Modellbaukosten (ausser Arbeitsmodelle)
565 Reisekosten (Beilage B5)
NK Nebenkosten exkl. MwSt. 16'573 ‘ 16'573
Mehrwertsteuer 8.1% 1'342 ‘ 8.1% 8.1% 8.1% 1342 8.1%
NK Nebenkosten inkl. MwSt. 17915 17'915

Version 01.01.2022
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Dokumentstatus Entwurf

Beauftragter
Dienstleistung Generalplaner

Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte
Obijekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich

Projekt L IRCHEL

B4 Honorar- und Nebenkostenberechnung Seiten 1-3

TA1  [Teilauftrag 1 (inkl. MwSt.) \ 17915

17'915

F
TA2 Teilauftrag 2 (inkl. MwSt.) IF
TA3 Teilauftrag 3 (inkl. MwSt.) F

‘n‘?\ m

F
E
F

F
=
F

Abrechnungsmodalitaten: Die Abrechnung des Honorars nach effektivem Zeitaufwand, hat monatlich zu erfolgen; Mitarbeiter-, Stundenliste- und Tati¢

Preisanderungen: Die vereinbarten Stundenansatze nach effektivem Zeitaufwand gelten firr die gesamte Projektdauer als fixiert. Eine Anpass

Legende

(*) Es gelten max. die Std.-A

zur Honorierung:

B KD = Kostendach verbindlich, mit offe

m MA = Mittelsatz

m P=P;

mG= m F=F

m NK = Nebenkosten:

Version 01.01.2022
Beilage B4 GP
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Dokumentstatus Entwurf

Hochbauamt
Beilage zum Planervel

Datum

Beauftragter

Dienstleistung

Generalplaner

BKP

Anlage
Objekt
Projekt

UZH Ziirich, Irchel Mitte

UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Ziirich
Landschaftsgestaltung IRCHEL Mitte/Nord

HBA-Proj.-Nr.

B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht

G

BKP

Gruppen

Dienstleistung

Auf-
trag

Anteil
TA %

Honorar nach Baukosten

exkl. MWST
Franken

inkl. MWST
Franken

Honorar nach Zeitaufw.
exkl. MWST inkl. MWST
Franken Franken

Total Honorar (n. B.+ Z.)
exkl. MWST inkl. MWST

Neben
exkl. MWST

Franken Franken Franken

591.0

Architekt

TA1

TA2

TA3

Total

592

Bauingenieur

TA1

TA2

TA3

Total

596

Landschaftsarchitekt

TA1

100%

414'324

447'885

414'324 447'885 16'573

TA2

TA3

Total

100%

414'324

447'885

414'324 447'885 16'573

593

Elektroingenieur

TA1

TA2

TA3

Total

594.1

Heizungsingenieur

TA1

TA2

TA3

Total

594.2

LKK-Ingenieur

TA1

TA2

TA3

Total

595

Sanitéiringenieur

TA1

TA2

TA3

Total

597.5

Fachkoordinator

TA1

TA2

TA3

Total

597.6

TA1

TA2

TA3

Total

591.1

Bauleitung

TA1

TA2

TA3

Total

597.2

Innenarchitekt

TA1

TA2

TA3

Total

597.7

Fassadeningenieur

TA1

TA2

TA3

Total

598.5

Brandschutzingenieur

TA1

TA2

TA3

Total

Version 01.01.2022
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Hochbauamt
Beilage zum Planervel

Dokumentstatus Entwurf Datum
Beauftragter

Dienstleistung  Generalplaner BKP

Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zirich

Projekt Landschaftsgestaltung IRCHEL Mitte/Nord HBA-Proj.-Nr.

B4 Total Honorar- und Nebenkosten, Ubersicht G

BKP | Dienstleistung Honorar nach Baukosten Honorar nach Zeitaufw. Total Honorar (n. B.+ Z.) Neben
Auf- Anteil exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST inkl. MWST exkl. MWST
Gruppen trag TA % Franken Franken Franken Franken Franken Franken Franken

597.3 | Bauphysiker TA1 - . - i - - -
TA2 - 2 - - - - -
TA3 - 2 - - - - -

Total - - - - - - o

598.7 | Signaletiker TA1 - o - d - - R

TA2 - = - = - - -
TA3 - = - = - - -

Total - - - - - - -

597.9 | Lichtplaner TA1 - i - & - . -
TA2 - : - - - - -
TA3 - . - - - - -

Total - - - - - - -

597.8 | Gastroplaner TA1 - - - o - i R

TA2 - = - = - = -
TA3 - = - = - = -

Total - - - - - - -

- [ TA1 - - - - -
TA2 - - - - -
TA3 - - - - -

Total - - - - - - -

- | A1 - = - = -
TA2 - = - = -
TA3 - = - = -

Total - - - - - - -

- [ TA1 - - - - -
TA2 - - - - -
TA3 - - - - -

Total - - - - - - -

- | TA1 - = - s -
TA2 - = - s -
TA3 - 5 - 5 -

Total - - - - - - -

TA1 100% 414'324 447'885 - - 414'324 447'885 16'573
Total Honorar- und Nebenkosten TA2 - = - i - o -

Summe aller Honorarkosten | 7A3 - : - i R - .
Total| 100% 414'324 447'885 - - 414'324 447'885 16'573

TA1 - . - . - . -
Total Honorar- und Nebenkosten TA2
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 1 (gelb) addiert.

TA3 - = - = - = -

Total - - - - - - -

TA1 - - - - - - -
Total Honorar- und Nebenkosten TA2
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 2 (griin) addiert.

TA3 - - - - - . -

Total - - - - - - -

TA1 - . - - - . -
Total Honorar- und Nebenkosten TA2
Hier werden nur die Werte der
Gruppe 3 (violett) addiert.

TA3 - = - = - = -

Total - - - - - - -

TA1 100% 414'324 447'885 - - 414'324 447'885 16'573
Total Honorar- und Nebenkosten TA2
Hier werden die Werte addiert, welche
keiner Gruppe zugeordnet sind.

TA3 - - - - - - -
Total| 100% 414'324 447885 - 414'324 447885 16'573

Version 01.01.2022
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rtrag

16.04.2024

590.0

36028

P TH+N

Generalplaner

kosten Honorar + NK
inkl. MWST inkl. MWST
Franken Franken
17'915 465'800
17'915 465'800
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rtrag

16.04.2024
590.0
36028
P TH + N Generalplaner
kosten Honorar + NK
inkl. MWST inkl. MWST
Franken Franken
17'915 465'800
17'915 465'800
17'915 465'800
17'915 465'800
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Hochbauamt
Beilage zum Planervertrag

Dokumentstatus Entwurf Datum 16.04.2024
Beauftragter

Dienstleistung Generalplaner BKP 590.0
Anlage UZH Ziirich, Irchel Mitte

Objekt UZH, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zirich

Projekt Landschaftsgestaltung IRCHEL Mitte/Nord HBA Nr. 36028
B5 Vergiitung von Nebenkosten N K
1 Vervielfaltigungen, Reproarbeiten, Plan-/Kopierkosten, Datentrager inkl. Bewirtschaftung

1.1 Grundregelung: Entschadigung in Prozenten der Honorarsumme
Fir die Reprokosten wird der Beauftragte zu 4% der Honorarsumme exkl. MwSt. entschadigt. Damit gelten alle fiir die branchenibliche
Erflllung der vertraglich vereinbarten Leistungen ordentlicherweise notwendigen Aufwendungen fiir den Kontakt, den Datenaustausch, die
Information und Dokumentation zwischen allen Beteiligten wie Auftraggeber, Nutzer, Planer, Unternehmer, Behdrden etc. als abgegolten, und
zwar in den fir die Abwicklung von Projektierung und Realisierung notwendigen Stiickzahlen, unabhangig von Reproverfahren und
elektronischen Austauschmdglichkeiten. Plane und Beschriebe sind Auftraggeber und Nutzer immer ausgedruckt zur Verfligung zu stellen,
elektronische Ubermittiung (zum selber Ausdrucken) an iibrige Beteiligte nur mit Zustimmung der Empféanger und des Auftraggebers.

Wenn die Verglitung in Prozenten der Honorarsumme die vom Beauftragten gemass Grundregelung 1.1 zu tragenden Reprokosten u.&. nicht
deckt, muss der Planer dem Aufraggeber detailliert nachweisen, worin ein umfangreicherer Aufwand begriindet ist, welchen der Auftraggeber
zu verantworten hat bzw. welcher ausserhalb des Einflussbereichs des gesamten Planungsteams liegt.

1.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand
1.2.1 Zusatzlich zu Ziffer 1.1 konnen nach Aufwand verrechnet werden:
- Druckkosten, Herstellung und Versand von Broschiren wie Projekt- und Bauwerksdokumentationen u.a.
(Die Erstellung von Druckvorlagen - Texte, Bilder, Layout - ist jedoch im Honorar inbegriffen, vgl. Beilage B2).
Allféllig zusatzliche Plankopien und Dokumentationen fiir politische Gremien u.a.
Reprokosten fiir Submissionen im offenen Verfahren sowie fiir nicht vom Beauftragten verschuldete Wiederholung einer Submission.

1.2.2 Anstelle von Ziffer 1.1 und 1.2.1 werden ausnahmsweise nach Aufwand (Budget) / pauschal / global verrechnet:

Reprokosten bei Auftragen mit ausschliesslich Honorierung nach dem Zeitaufwand oder davon abgeleiteten Pauschalen / Globalen, wenn
aufgrund der Auftragscharakteristik eine Entschadigung in Prozenten der Honorarsummen gemass Ziffer 1.1 nicht moglich ist.

Als Basis fur die Verrechnung nach Aufwand gelten im Maximum die vom Verband der Schweizerischen Reprografiebetriebe (VSR), Sektion
Zurich, verdffentlichten Netto-Preisempfehlungen fiir Amter von Stadt und Kanton Zirich. Alternativ kénnen insbesondere Broschiiren und
umfangreiche Submissionsunterlagen (inkl. Zusammenstellung und Versand) tber den Auftraggeber (HBA) bei der Kantonalen Drucksachen-
und Materialzentrale (kdmz) in Auftrag gegeben werden, welche projektbezogen direkt Rechnung stellt. Erweist sich dieses Verfahren als
kostenglnstiger als die VSR-Tarife, kann der Auftraggeber diese Variante vorschreiben bzw. gelten diese Preise als Maximum fir
Verrechnungen zu Lasten des Auftraggebers gemass 1.2.

2 Reisezeit, Reisespesen

21 Grundregelung: Im Honorar inbegriffen
Die fiir die Erfullung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen gelten mit dem vereinbarten Honorar als
abgegolten, unabhangig von Verkehrsmitteln und Distanzen sowie Standorten der Beteiligten und der Baustelle. Dies gilt auch fiir
ausserkantonale und auslandische Beauftragte.

2.2 Ausnahme: Entschadigung nach Aufwand

Ausnahmen kénnen ausserordentliche, von Auftraggeber angeordnete Reisen bilden. Deren zusatzliche Entschadigung ist jeweils vorgangig
mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Folgende Ansatze bzw. Auslagen (inkl. MwSt.) werden maximal akzeptiert:

- Fahrspesen Bahn, 6ffentliche Verkehrsmittel Halbpreis
- Fahrspesen Auto Franken/km 0.60
- Hauptmahlzeit Franken 25.00
- Ubernachtung (inkl. Friihstiick) Franken 150.00
- Flugreise max. economy class
- Reisezeit wird nicht separat vergutet

Berechnung siehe Beilage B4
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